Osielsko, 09.03.2022 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Budowa dróg na terenie gminy Osielsko w 2022 r.
IiZP.271.B.1.2022

1. Dotyczy: Tymczasowa organizacja ruchu – TOR / uzgodnienie
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 5, ust. 1: „Zamawiający przekaże plac budowy w terminie 14 dni od podpisania umowy” oraz ust. 2: „Warunkiem przekazania placu budowy jest dostarczenie Zamawiającemu projektu tymczasowej organizacji ruchu na prowadzenie robót uzgodnionej przez Zarząd Dróg Gminnych w Żołędowie”.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że uzgadniającym projekt TOR będzie wyłącznie Zarząd Dróg Gminnych w Żołędowie.

Projekt TOR wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przekazanie placu budowy nastąpi po uzgodnieniu z GZK.

2. Dotyczy: Tymczasowa organizacja ruchu – TOR / wymogi początkowe do projektu
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 6, ust. 2: „W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie pozwalającym na swobodny i bezpieczny dostęp pieszo do wszystkich posesji znajdujących się w zakresie robót oraz będzie realizował prace w sposób pozwalający na dojazd mieszkańców samochodami na odległość nie większą niż 150 m od posesji”.
Wykonawca wnosi o wskazanie wszystkich wymogów i ograniczeń, które Wykonawca musi uwzględnić na etapie sporządzenia projektu TOR (np. brak możliwości pełnego zamknięcia dla ruchu kołowego, konieczność zapewnienia możliwości dojazdu do firm, etc.).

Wszystkie wymogi dot. wykonania TOR zostały określone w § 6 umowy.


3. Dotyczy: Tymczasowa organizacja ruchu – TOR / wpływ terminu wydania uzgodnienia na termin wykonania zadania
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zamawiający uwzględnił fakt braku wpływu Wykonawcy na czas wydania opinii i zatwierdzeń projektu TOR – tym samym nie będzie odpowiadać za opóźnienie wynikające z rozpoczęcia robót spowodowane wydłużającą się procedurą formalno-rzeczową.

Zamawiający oczekuje dotrzymania terminów określonych w umowie i warunkuje wydanie placu budowy uzgodnieniem TOR z GZK. Zamawiający również nie posiada wpływu na termin wydania opinii i zatwierdzeń.    

4. Dotyczy: Tymczasowa organizacja ruchu – TOR / projekt w wersji uproszczonej
Wykonawca wnosi o wskazanie, czy Zamawiający dopuści projekty TOR w formie uproszczonej na zakres robót szybkopostępujących, np. wycinkę drzew.

Zamawiający potwierdza, że dopuści projektu TOR w formie uproszczonej. Sposób oznakowania należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

5. [bookmark: _Hlk97729019]Dotyczy: Sposób rozliczenia robót zaniechanych/zamiennych 
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 6, ust. 15: „Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek odstąpienia na polecenie Inspektora Nadzoru od wykonania części robót (robót zaniechanych/zamiennych) oraz pomniejszenia wynagrodzenia (lub wykonania robót zamiennych). Wartość robót zaniechanych/zamiennych zostanie określona na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy”.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że kosztorys ofertowy będzie mógł być wykonany metodą uproszczoną.
Zamawiający potwierdza, że kosztorys ofertowy będzie mógł być wykonany metodą uproszczoną.  
6. Dotyczy: Sposób rozliczenia robót dodatkowych/uzupełniających
Zgodnie ze wzorem Umowy:
- § 20, ust. 2: „Podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” będzie kosztorys ofertowy, który Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej umowy”. 
- § 20, ust. 3: „W przypadku robót nieujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawca przedłoży szczegółowy kosztorys po cenach nie wyższych niż średnie ceny wg sekocenbud aktualnie obowiązującego”. 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w § 20, ust. 2 mowa o robotach uzupełniających a w § 20, ust. 3 mowa o robotach dodatkowych. 
W § 20, ust. 2 oraz w § 20, ust. 3  jest mowa o robotach dodatkowych
7. Dotyczy: Sposób rozliczenia robót dodatkowych
Zgodnie ze wzorem Umowy,  § 20, ust. 3: „W przypadku robót nieujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawca przedłoży szczegółowy kosztorys po cenach nie wyższych niż średnie ceny wg sekocenbud aktualnie obowiązującego”.
Wykonawca wnosi o wskazanie, czy pod zapisem „aktualnie obowiązującego” należy rozumieć aktualnie obowiązującego na dzień podpisania Umowy, czy aktualnie obowiązującego na dzień powstania konieczności wykonania tych robót.
Na dzień podpisania umowy
8. Dotyczy: Budowa parkingu przy kompleksie sportowym przy ul. Słonecznej w Żołędowie / linarium 
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 8, ust. 2: „Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Na wszystkie materiały, przed ich wbudowaniem należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodności, zgodne z obowiązującymi przepisami”.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zapis ten nie dotyczy linarium.
Zamawiający potwierdza, że zapis z § 8, ust. 2 umowy nie dotyczy linarium
9. Dotyczy: Fakturowanie robót
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 13, ust. 1: „Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jedną fakturą”. 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że na każde z zadań będzie możliwe wystawienie oddzielnej faktury (dotyczy przypadku, gdy dany Wykonawca realizowałby więcej niż jedną część).
Na każdą część przetargu będzie sporządzona osobna umowa i tym samym oddzielna faktura.  
10. Dotyczy: Gwarancja – zieleń
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 15, ust. 2: „Termin gwarancji wynosi …… miesięcy licząc od daty odbioru, za wyjątkiem gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe, które wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego”. 
Wykonawca wnosi o dodanie, obok oznakowania poziomego, także zakresu związanego z wykonaniem zieleni.
Warunki gwarancji należy przyjąć zgodnie z wzorem umowy.
11. Dotyczy: Wymogi wynikające z ustawy o elektromobilności
Wykonawca wnosi o wskazanie, czy Zamawiający stawia jakiekolwiek wymagania wynikające z ustawy o elektromobilności. 

Nie.

12. Dotyczy: SWZ / warunek dotyczący zdolności zawodowej / kierownik budowy
Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że kierownik budowy opisany w warunkach udziału w postepowaniu, będzie mógł być taki sam dla każdej z części.
[bookmark: _Hlk97635398]Zamawiający potwierdza. 
13. Dotyczy: SWZ / warunek dotyczący zdolności zawodowej / kierownik robót branży elektrycznej
Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że kierownik robót branży elektrycznej opisany w warunkach udziału w postepowaniu, będzie mógł być taki sam dla każdej z części.
Zamawiający potwierdza. 
14. Dotyczy: Części 1, 2 i 5 / Roboty rozbiórkowe
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach realizacji części 1, 2 i 5 nie ma zakresu związanego z wykonaniem robót rozbiórkowych (vide: Opis przedmiotu zamówienia).
[bookmark: _Hlk97727878]W ramach zadań 1,2 i 5 są ujęte wszelkie roboty związane z ich realizacją wskazane w projektach, SST, warunkach oraz uzgodnieniach załączonych do postepowania przetargowego – w tym rozbiórkowe.
15. Dotyczy: Części 1, 2,4 i 5 / Roboty rozbiórkowe
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach realizacji części 1, 2, 4 i 5 nie ma zakresu związanego z wykonaniem robót ziemnych (vide: Opis przedmiotu zamówienia).
W ramach zadań 1,2,4 i 5 są ujęte wszelkie roboty związane z ich realizacją wskazane w projektach, SST, warunkach oraz uzgodnieniach załączonych do postepowania przetargowego – w tym robót ziemnych.
16. Dotyczy: Część 1 / progi zwalniające
Zgodnie z SWZ / opis przedmiotu zamówienia (OPZ), zadanie „…polega na wykonaniu (…) progów zwalniających”. Wykonawca wnosi o wskazanie lokalizacji ww. progów zwalniających (nie ma ich naniesionych w projekcie).
Należy wykonać jeden próg U-16a w połowie długości ul. Rozmarynowej. Szczegółowa lokalizacja zostanie ustalona podczas budowy. 
17. Dotyczy: Część 3 / odbudowa nawierzchni jezdni
Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy w ramach zadania należy wykonać odbudowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (zakres pominięto w OPZ).
Tak. Roboty te zostały ujęte w przedmiarach.
18. Dotyczy: Część 3 / ścieki drogowe 
Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, ze w zakresie tej części wszystkie istniejące ścieki drogowe będą wyłącznie oczyszczane, a nie wykonywane na nowo.
Zamawiający potwierdza, że ścieki drogowe na odcinku od km 0+ 422,99 do rowu melioracyjnego należy oczyścić. 
19. Dotyczy: Część 1 / kanał technologiczny telekomunikacyjny / liczba i rodzaj studni 
Zgodnie z SWZ / opis przedmiotu zamówienia (OPZ), zadanie „…polega na wykonaniu (…) kanału technologicznego telekomunikacyjnego wraz z 15 szt. studni SK-1”, z kolei, zgodnie z przedmiarem robót branży teletechnicznej:
- poz. 1.3.1 - Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III – 7 szt.
- poz. 1.3.2 - Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii III – 2 szt.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie liczby i rodzaju studni wskazanej w OPZ.
[bookmark: _Hlk97726045]Ilość i rodzaj studni należy przyjąć zgodnie z projektem i przedmiarem.
20. Dotyczy: Część 2 / kanał technologiczny telekomunikacyjny / liczba i rodzaj studni 
Zgodnie z SWZ / opis przedmiotu zamówienia (OPZ), zadanie „…polega na wykonaniu (…) kanału technologicznego telekomunikacyjnego o długości 412 m wraz z 7 szt. studni SK-1 i 2szt. studni SK-2”, z kolei, zgodnie z przedmiarem robót branży teletechnicznej:
- poz. 10 - Zamontowanie studni SK-1 w gotowym wykopie z wykonaniem 15cm podsypki cementowo - piaskowej (1:4) – 15 szt.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie liczby i rodzaju studni wskazanej w OPZ. 
[bookmark: _Hlk97726201]Ilość i rodzaj studni należy przyjąć zgodnie z projektem i przedmiarem.
21. Dotyczy: Część 4 / kanał technologiczny telekomunikacyjny / liczba i rodzaj studni 
Zgodnie z SWZ / opis przedmiotu zamówienia (OPZ), zadanie „…polega na wykonaniu (…)kanału technologicznego telekomunikacyjnego wraz z 15 szt. studni SK-1”, z kolei, zgodnie z przedmiarem robót branży teletechnicznej:
- poz. 1.2 - Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SKR-2, grunt kategorii III z pokrywa typu ciężkiego R= 1,500  M= 1,000  S= 1,000 – 5 szt.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie liczby i rodzaju studni wskazanej w OPZ. 
[bookmark: _Hlk97726252]Ilość i rodzaj studni należy przyjąć zgodnie z projektem i przedmiarem.
22. Dotyczy: Część 2 / oświetlenie / liczba i rodzaj studni 
Zgodnie z SWZ / opis przedmiotu zamówienia (OPZ), zadanie „…polega na wykonaniu (…) oświetlenia drogowego w postaci linii kablowej i 1 latarnia S2 zasilana z istniejącego słupa”, z kolei, zgodnie z przedmiarem dot. oświetlenia:
- poz. 1.8 - Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100-kg, stalowy. Słup stalowy, ośmiokątny, h=8m, np. SO 8/3/F160 z fundamentem – 2 szt.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie liczby słupów oświetleniowych do wykonania.
Zamawiający potwierdza że należy przyjąć do wyceny ustawienie 1 latarni zgodnie z OPZ
23. Dotyczy: Część 1 / Stała organizacja ruchu 
Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji o treść zatwierdzeń projektu docelowej organizacji ruchu.
Załączono
24. Dotyczy: Część 4 / Stała organizacja ruchu 
Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji o projekt docelowej organizacji ruchu wraz z treścią zatwierdzenia.
W części 4 stała organizacja ruchu nie jest przedmiotem zamówienia.
25. [bookmark: _Hlk97724662]Dotyczy: Część 5 / Stała organizacja ruchu
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zakres robót nie obejmuje docelowej organizacji ruchu, tj. oznakowania pionowego 
i poziomego miejsc parkingowych.
Zamawiający potwierdza, że zakres robót nie obejmuje docelowej organizacji ruchu, tj. oznakowania pionowego. Miejsca postojowe wyznaczyć oddzielając je między sobą rzędem kostki betonowej grafitowej (10/20/8cm)
26. [bookmark: _Hlk97724119]Dotyczy: Część 5 / Linarium
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach zadania, po przeniesieniu linarium, nie będzie konieczne wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod nim.
Zamawiający potwierdza, że w ramach zadania, po przeniesieniu linarium, nie będzie konieczne wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod nim
27. Dotyczy: Ogrodzenia kolidujące z prowadzonymi robotami
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze zakres robót nie obejmuje przestawienia ogrodzeń / wykonania nowego ogrodzenia w miejscach kolidujących z prowadzonymi robotami. 
Zamawiający potwierdza że w zakres robót nie uwzględnia przestawiania istniejących ogrodzeń. Zakres budowy nowych ogrodzeń do realizacji został jasno wskazany w projekcie tj. np.: w części V – ogrodzenie panelowe parkingu 
28. Dotyczy: Część 3 / odbudowa trawników
Wykonawca wnosi o wskazanie, co wchodzi w zakres wskazany w OPZ: „…polega na wykonaniu (…) uporządkowaniu terenu budowy oraz zagospodarowaniu terenów zielonych (odbudowa trawników)”.
Zieleń należy wykonać zgodnie z SST D-09.09.01 Zieleń drogowa w obrębie wykonywanych robót (od granicy pasa drogowego do krawędzi jezdni) oraz w pozostałym zakresie naruszonym podczas prowadzenia prac.
29. [bookmark: _Hlk97721148]Dotyczy: Część 1 i 5 / Nasadzenia kompensacyjne
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze zakres robót nie obejmuje wykonania nasadzeń kompensacyjnych po wykonanych wycinkach drzew i krzewów.
Zakres robót części 1 i 5 nie obejmuje wykonania nasadzeń kompensacyjnych
30. Dotyczy: Część 1 i 5 / Nadzór ornitologiczny
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach zadania nie jest konieczne zapewnienie nadzoru ornitologicznego.
Prace należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków gniazdujących w zadrzewieniach oraz okresem rozrodu dziko żyjących gatunków zwierząt przypadającym od 1 marca do 31 sierpnia. Jeżeli zajdzie potrzeba wykonania wycinki w czasie trwania okresu lęgowego można ją wykonać dopiero po potwierdzeniu przez ornitologa braku lęgów ptaków na drzewach przewidzianych do usunięcia.

31. Dotyczy: Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
Wykonawca wnosi o przedstawienie informacji o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w podziale na części zadania.

[bookmark: _GoBack]Orientacyjne kwoty zapisano w załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2022 z dn. 03.03.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na rok 2022-   „Plan wydatków majątkowych na rok 2022” -  dział 600

32. Dotyczy: Termin składania ofert
Z uwagi na liczbę odrębnych części do kalkulacji, liczbę różnych branż przypadającą na każdą z nich, konieczność weryfikacji ilości robót do realizacji (rozliczenie ryczałtowe), wykonawca wnosi o przedłużenie terminu składania ofert.

Wydłużono termin składania ofert do 18.03.2022 r. do godz. 10:00

33. Czy Fakturowanie może być przejściowe ?
Zamawiający nie zmieni sposobu rozliczenia. 
