Osielsko, 10.05.2022 r.

Zainteresowani Wykonawcy

„Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną, budowa wlotu ul. Wakacyjnej wraz z przejściem dla pieszych przez ul. Kolonijną, przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz budowa rurociągu odwodnieniowego” 

IiZP.271.B.7.2022

1. [bookmark: _GoBack]Czy Zamawiający przewiduje dostarczyć przed rozpoczęciem robót budowlanych projekt techniczny (w myśl art. 34 ust.3, p.3 oraz art. 42 ust.1,  p.1 Prawa Budowlanego), czy sporządzenie takich projektów technicznych leży po stronie oferenta i należy ująć to w cenie oferty.
Dla obu zadań nie ma konieczności sporządzania projektów technicznych. Odwodnienie realizowane jest na podstawie decyzji o zgodzie na realizacje inwestycji drogowej ( w załączeniu ), natomiast kanalizacja sanitarna tłoczna na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 21.08.2018r.
2. Wykonawca zwraca się z zapytam odnośnie §13:
· Czy płatności dokonywane każdorazowo po wykonaniu każdego „etapu” Wykonawca ma rozumieć jako płatność dokonana po wykonaniu każdego z 4 zadań z osobna? 
· Czy uznając powyższe stwierdzenie za prawdzie, mamy rozumieć że rozliczenie za zadanie objęte przetargiem, będzie rozliczane na podstawie 4 osobnych faktur po każdym zakończonym zadaniu ? 
Płatności będą dokonywane po zakończeniu każdego etapu (wszystkich robót zawartych w obszarze danego etapu) zgodnie załącznikiem nr 9 - ETAPY TOR ( 4 płatności ), oraz po zakończeniu budowy wlotu ul. Wakacyjnej wraz z przejściem dla pieszych przez ul. Kolonijną ( 1 płatność ). Zamawiający dopuszcza płatność przed wykonaniem warstwy ścieralnej (dot. ETAP I, II, III) w przypadku, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwią wykonanie robót zgodnie z SST. Mając na uwadze powyższe wyjaśniamy, że płatność może być dokonana na podstawie maksymalnie 5 FV.

3. Z uwagi na problemy z dostępnością rur WIPRO proszę o wyrażenie zgody na zamianę materiału na rury wykonane z PP lub PE.
Zamawiający nie wyraża zgodny na zamianę rury

4. Czy zamawiający podtrzymuje wymaganie aby odcinek D6 - D7 wykonać w technologii bezwykopowej, jeżeli na tym odcinku należy zabudować dodatkową studnię w którą włączony będzie kanał z ul. Słonecznej? Czy możliwe jest wykonania odcinka metodą wykopu otwartego?
Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót metodą rozkopową
5. Proszę o potwierdzenie w jakiej średnicy należy wykonać rurociąg tłoczny 160 czy 125 mm ?
Rurociąg tłoczny należy wykonać średnicy 160mm

7. W rozdz. 3 Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu dotyczące doświadczenia zawodowego:
3.4. 	Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa w Cz. IV. Ust. 2 pkt. 2.1. lit. d) SWZ, jeżeli wykaże, że:
 a)       wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 
 - minimum 3 budowy (przebudowy, rozbudowy) drogi klasy min. L o nawierzchni asfaltowej, o długości nie mniejszej niż 500 m każda,
- minimum 1 budowę (przebudowę, rozbudowę) rurociągu o średnicy 1000 i długości 200 m,
- minimum 1 budowę (przebudowę, rozbudowę) sieci kanalizacji sanitarnej o długości 500  m,
- minimum 1 budowę (przebudowę, rozbudowę) sieci wodociągowej o długości 500  m.
Czy Zamawiając wymaga aby Wykonawca wykazał się łącznie powyższym doświadczeniem, czy w ramach poszczególnych robót może polegać na zdolnościach innych zasobów?
Wykonawca w ramach poszczególnych robót może polegać na zdolnościach innych podmiotów. 

8. dot. wzoru umowy § 6 ust. 13: Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie 5% limitu robót zaniechanych. 
Zmieniono zapis.

9. dot. wzoru umowy § 10 ust. 7: Proszę o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez nienależyte wykonywanie obowiązków?
Należyte oznacza - wykonywanie obowiązków zgodnie z art. 22 prawa budowlanego oraz umową.

10. dot. wzoru umowy § 15 ust. 3 i ust. 6 - Proszę o dodanie przy terminach alternatywnego zapisu o brzmieniu: "lub terminie technicznie/technologicznie możliwym."
Zamawiający pozostawia § 15 wzoru umowy bez zmian

