Osielsko, dn. 14.06.2019 r.
Zainteresowani Wykonawcy

Wykonawca zwrócił się z pytaniem:
w nawiązaniu do prowadzonego postępowania przetargowego pn.: „Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy szkoły podstawowej w Niemczu, Gmina Osielsko”, nr IiZP.271.U.14.2019, w związku z nieprecyzyjnym zapisem § 7ust. 4 wzoru umowy, niniejszym wnioskujemy o jego modyfikację.
Wyjaśnienie:
W odniesieniu do zapisu wzoru umowy w § 7. ust. 4 odnośnie rozliczenia wynagrodzenia w dwóch etapach (transzach), wskazujemy - bezspornym jest, że przedmiotowy podział rozliczenia na dwa etapy (dwie transze) jest pozorny, ponieważ opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (w tym m.in. projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów) nie jest możliwe bez uzyskania uzgodnień projektowanych rozwiązań m.in. z gestorami sieci i zarządcami dróg. W związku z powyższym prosimy o stosowną modyfikację zapisu wzoru umowy - np. na rozliczenie za etap przekazania projektu budowlanego oraz etap przekazania zezwolenia za realizację inwestycji i pozostałych opracowań (w tym m.in. projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów).

Odpowiedź Zamawiającego:
[bookmark: _GoBack]Zamawiający nie wprowadzi zmian zapisów umowy.
