OPIS TECHNICZNY


1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
1.1. Podstawa i zakres opracowania.
Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora;
-  pomiary inwentaryzacyjne i wizja lokalna;
- uzgodnienia z Inwestorem;
- archiwalna dokumentacja projektowa;
- obowiązujące normy i przepisy.

Poniższe opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt remontu sali gimnastycznej 
w budynku Gimnazjum  nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie, będący podstawą wykonania robót budowlanych.
Planowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich oraz nie powoduje pogorszenia stanu środowiska. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków.

1.2. Charakterystyka budynku.
Budynek Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przylega do budynku szkoły. Budynek parterowy bez podpiwniczenia i poddasza. Dach płaski żelbetowy pokryty papą. Konstrukcja Sali gimnastycznej słupowa, łącznik wykonany w technologii tradycyjnej – stropodach żelbetowy oparty na ścianach podłużnych.

1.3. Położenie.
Budynek położony jest w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej 24, działka nr 246/1, 
gmina Osielsko.

1.4. Stosunki własnościowe.
Własność gruntu i istniejącego budynku: GMINA OSIELSKO.


1.5. Program użytkowy:

1.sala gimnastyczna               	 273 m2



1.6. Rozwiązania architektoniczno – budowlane:
Ściany konstrukcyjne, kominy  i ścianki działowe
- fundamenty   - żelbetowe;
- ściany zewnętrzne – bloczki z betonu komórkowego i ceramiczne;
- wewnętrzne ściany nośne  - z betonu komórkowego i ceramiczne;
- przewody wentylacyjne z cegły pełnej;
- ścianki działowe z cegły  dziurawki;
 – tynki i okładziny wewnętrzne – tynki  cementowo - wapienne;
Stropy i schody, pokrycie dachu
- stropodach Sali gimnastycznej  – prefabrykowany z płyt żelbetowych, pokrycie papowe;
- stropodach łącznika – żelbetowy, płaski, pokrycie papowe;
- schody  - zewnętrzne betonowe;
Stolarka 
- stolarka okienna i drzwiowa -  okna z profili z pcv w kolorze białym. 
Drzwi zewnętrzne drewniane; drzwi wewnętrzne  płytowe lub stalowe.
Podłogi i posadzki
- sala gimnastyczna  – parkiet dębowy;
Zaopatrzenie w media
- zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę – z sieci;
- ścieki odprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej;
- centralne ogrzewanie – indywidualna kotłownia na olej opałowy;

2. OCENA STANU TECHNICZNEGO.
Ściany konstrukcyjne, stropy oraz fundamenty znajdują się obecnie w  dobrym stanie technicznym, pozwalającym na wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem opracowania. 

3. Prace przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do prac remontowych należy:
- zdemontować istniejące elementy wyposażenia sali gimnastycznej (osłony okien z siatki, drabinki gimnastyczne, kosze do koszykówki oraz inne drobne elementy) – demontaż należy przeprowadzić w sposób nie powodujący uszkodzenia demontowanych elementów;
- elementy wyposażenia oznakować (nietrwale) wg miejsca montażu;
- zabezpieczyć przed uszkodzeniem i składować w miejscu wskazanym przez Inwestora;
- zdemontowane wyposażenie zamontować ponownie w tym samym miejscu po przeprowadzeniu prac remontowych (dotyczy osłon okien, drabinek gimnastycznych i innych elementów wskazanych przez Inwestora);
- zdemontowane wyposażenie nie przeznaczone do ponownego montażu Wykonawca robót przekaże protokolarnie Inwestorowi (dotyczy tablic z koszami do koszykówki i innych elementów wskazanych przez Inwestora);
- okna, drzwi, grzejniki i inne wbudowane elementy budowlane nie podlegające demontażowi na czas prowadzenia prac remontowych należy skutecznie zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem na czas prowadzenia robót budowlanych;
- rusztowania – stosować rusztowania wewnętrzne przesuwne na kółkach; montowane rusztowania powinny być czyste, kółka nie mogą powodować uszkodzenia posadzki;

4. Zakres projektowanych prac remontowych oraz charakterystyka zastosowanych rozwiązań budowlanych.

- remont ścian, sufitu oraz posadzki;
- prace remontowe w zakresie instalacji elektrycznej – wymiana opraw oświetleniowych;
- dostawa i montaż elementów wyposażenia sportowego.

4.1. Remont posadzki z parkietu.
- prace przygotowawcze – demontaż listew przyściennych; naprawa uszkodzeń i uzupełnienie ubytków; przyklejenie luźnych klepek; przygotowanie podłoża podlega odbiorowi przez przedstawiciela Inwestora w celu zakwalifikowania do dalszych prac remontowych;
- Cyklinowanie i 3-krotne lakierowanie parkietu lakierem chemoutwardzalnym; 
- montaż listew przyściennych z drewna dębowego („ćwierćwałek”); 
- odtworzenie linii na boiskach (malowanie farbą specjalnego przeznaczenia); boisko do koszykówki (szerokość linii 50mm, kolor linii czerwony); boisko do piłki ręcznej (szerokość linii 50mm, kolor linii czarny lub szary)
4.2. Remont ścian.
- Przygotowanie powierzchni ścian -  uzupełnić gładzie gipsowe na ościeżach (po wymianie stolarki); usunąć luźne fragmenty tynku, łuszczącą się farbę i naprawić uszkodzenia (do prac naprawczych należy stosować zaprawy specjalnego przeznaczenia, stosować warstwy gruntujące zgodnie z instrukcjami producenta); po przeprowadzeniu prac naprawczych ściany należy oczyścić na całej powierzchni;
- malowanie ścian – zgodnie z kolorystyką wskazaną w części rysunkowej; pod powłoki malarskie stosować środki gruntujące wskazane przez producenta farb oraz zapewniające maksymalną trwałość wykonanych powłok malarskich; ilość warstw (min. 2) – dostosować do uzyskania pożądanego efektu – jednolitej powłoki bez plam i prześwitów, o określonej kolorystyce, bez śladów pędzla.
Malowanie powierzchni ścian do poziomu ok. 3m powyżej poziomu posadzki (poziom parapety górnego rzędu okien) emalią akrylową; pozostała powierzchnia malowana emulsją lateksową.
4.3. Remont sufitu.
-prace przygotowawcze przeprowadzić zgodnie z opisem dla ścian; zlikwidować wykwity spowodowane zaciekami (stosować powłoki malarskie o specjalnym przeznaczeniu); pęknięcia w elementach konstrukcyjnych naprawić przy użyciu gotowej zaprawy naprawczej do elementów konstrukcyjnych (rodzaj zaprawy dostosować do rodzaju uszkodzeń i koniecznej do nałożenia grubości warstwy);
- malowanie emulsją akrylową – zgodnie z opisem dla malowania ścian i kolorystyką wskazaną w części rysunkowej;
4.4. Montaż elementów wyposażenia. 
-drabinki gimnastyczne – drabinki z demontażu; naprawa uszkodzeń elementów mocujących;
- kosze z tablicami do koszykówki – dostawa i montaż gotowych zestawów; 
- bramki do piłki ręcznej – dostawa i montaż gotowych zestawów;
Projektowane są zestawy firmy „Pesmenpol”, składające się z (w nawiasach podano 
numery katalogowe):

TABLICA Z KOSZEM DO KOSZYKÓWKI (3 zestawy):
- obręcz do koszykówki stała popularna (1-05);
- siatka do obręczy do koszykówki (1-51) – turniejowa, sznur 5mm;
- tablica do koszykówki treningowa (1-14) – wykonana ze szkła akrylowego gr. 10mm, wymiary 90x120cm, na ramie metalowej;
- konstrukcja do koszykówki stała, wysięg do 120cm, mocowana bezpośrednio do ściany 
(1-21);

BRAMKA DO PIŁKI RECZNEJ (1 para= 2 komplety):
- bramka do piłki ręcznej przyścienna stalowa o wymiarach 2x3m (3-02-2) – mocowana bezpośrednio do ściany;
- siatka do bramki do piłki ręcznej standard bez piłko chwytu, grubość splotu siatki 3-3,5mm (3-08);
4.5. Wymiana opraw oświetleniowych. 
Wymiana opraw oświetleniowych sufitowych w ilości 15 szt.
Projektowane są oprawy oświetleniowe ATLAS 250W (Aga light). W załączniku do projektu karta katalogowa. Oprawy montowane będą po zdemontowaniu istniejących opraw, na ich miejscu. Zamontować należy oprawy kompletne, ze źródłem światła oraz zgodnie z instrukcją producenta.

5.Uwagi końcowe.
Wskazane w powyższym opracowaniu materiały oraz producenci stanowią propozycję wykonania i są zgodne z wymaganiami Inwestora. Wykonawca ma prawo użyć innych wyrobów, pod warunkiem posiadania podobnych (nie gorszych) właściwości technicznych i użytkowych.  Wszelkie zmiany  należy na bieżąco uzgadniać z Inwestorem. Wymiary sprawdzić w naturze. Odpady wywozić na bieżąco i poddać utylizacji. Wywóz odpadów organizować w taki sposób, aby nie ulegały one gromadzeniu  w miejscu wykonywania robót.  
Wszelkie użyte materiały oraz urządzenia muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty, dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia.

6.  WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

Prace budowlane należy wykonać w sposób bezpieczny zarówno dla osób pracujących bezpośrednio przy remoncie, jak i dla innych osób postronnych.
Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami  (Rozp. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 06.02.2003r.; Dz.U. Nr47, poz.401) i normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu robotami.
W szczególności należy zwrócić uwagę na:
· przeszkolenie pracowników w zakresie bhp;
· przestrzegać bezpiecznych warunków pracy na wysokości oraz zasad postępowania z materiałami niebezpiecznymi dla zdrowia;
· stosowanie środków ochrony indywidualnej (kaski, rękawice, maski przeciwpyłowe, okulary, ochrona przed hałasem itp.) oraz odpowiedniej 
odzieży i obuwia roboczego, zgodnych z Polskimi Normami wg Rozp. MP i PS 
z dnia 01.12.1998r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
· stan techniczny narzędzi i elektronarzędzi;
· sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, 
tj. dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie itp.; przeciążanie sprzętu jest zabronione;
· teren, na którym prowadzone są roboty (w szczególności w pobliżu miejsc, gdzie prowadzone są prace na wysokości)  należy ogrodzić w odległości min. 1/3 wysokości budynku;
· wydzielić i oznakować drogi oraz przejścia dla mieszkańców;
· w widocznych miejscach należy umieścić tablice ostrzegawcze;
· zgodnie z obowiązującymi przepisami należy zorganizować zaplecze sanitarno – higieniczne 
dla pracowników;
Odpadów powstałych podczas prowadzenia prac budowlanych nie należy  gromadzić na terenie budowy. Wywóz należy zorganizować w taki sposób, aby po zakończonym dniu pracy teren był w możliwie jak największym stopniu uporządkowany. Na terenie prowadzonych prac budowlanych należy wydzielić miejsca przeznaczone do magazynowania materiałów budowlanych oraz do krótkotrwałego składowania odpadów. 
Z uwagi na fakt, iż budynek, w którym planowane jest wykonanie prac remontowych znajduje się w ciągłym użytkowaniu, harmonogram robót należy uzgodnić z Inwestorem.
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