Osielsko, 15.06.2022 r.

Zainteresowani Wykonawcy

„Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną, budowa wlotu ul. Wakacyjnej wraz z przejściem dla pieszych przez ul. Kolonijną, przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz budowa rurociągu odwodnieniowego” 

IiZP.271.B.16.2022

1. Dotyczy: Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
Wykonawca wnosi o przedstawienie informacji o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wcześniej niż tuż przed przedstawieniem informacji z otwarcia ofert - w formie odpowiedzi na złożone zapytanie. Czy Zamawiający potwierdza, że zmianie nie uległa wartość wskazana w „Planie postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022” (brak aktualizacji), w którym orientacyjna wartość zamówienia wynosi 5.210.000,00 zł netto? 
Odp. : Środki przewidziane na zadania realizowane w roku 2022 są zawarte w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.  Dla ul. Słonecznej są one umieszczone pod poz1.1 - 1275000,00 + poz2.1 – 1360000,00 + poz3.2 – 2650000,00 + 7.1 – 4250000,00 + poz7.5 + 300000,00 = 9.835.000,00 zł brutto.  Załącznik nr 3 załączono. 

2. Dotyczy: Wyjaśnienia z unieważnionego postępowania
Jednym z plików dołączonych do dokumentacji przetargowej jest ‘uzupełnienie dok. z poprzedniego postępowania.rar’. Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że podtrzymane zostają wszystkie wyjaśnienia z poprzedniego postepowania.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wszystkie wyjaśnienia z poprzedniego postępowania z wyjątkiem odpowiedzi na pytanie nr. 10 pkt 3.1 z dnia 13.05.2022r dotyczącym sposobu odtworzenia/wykonania nawierzchni w zakresie placu z kostki betonowej na przejętym terenie Inmmobiliem. Nawierzchnie placu należy odtworzyć z istniejącej kostki betonowej na podbudowie betonowej – zgodnie z załączonymi w materiałach przetargowych wytycznymi

3. Dotyczy: Wskazanie zakresu zmian względem poprzedniego postępowania
Wykonawca wnosi o wskazanie pełnej listy zmian, jakich dokonano względem unieważnionego postępowania lub potwierdzenie, że nie dokonano zmian w zakresie robót do wykonania oraz treści zapisów umownych.
Odp.: Zmiany dotyczą :
Zadanie 3:
Budowa rurociągu odwodnieniowego w ciągu ulicy Jana Pawła II, Marsowa, Opalowa i Księżycowa realizacja części robót na odcinku od wylotu do studni D7 – polegająca na wykonaniu:
- likwidacja kolizji z siecią elektroenergetyczną ENEA na odcinku od Słonecznej do działki 331
w wycenie nie należy uwzględniać wyceny wpustów deszczowych (W1; oraz W3 do W10) oraz przykanalikami,  należy natomiast przewidzieć w studniach otwory wraz z przejściami szczelnymi o średnicach oraz w miejscach określonych w projekcie,  zaślepionych  systemowo ( nie dopuszcza się wiercenia w ścianach dennic-przejścia wykonać na etapie produkcji), oraz zabruki z kostki betonowej na betonie C12/15 grubości 15cm o promieniu 1,5m na studniach D1A – D5
- odtworzenie nawierzchni kostką rozbiórkową na betonie o grubości 25cm – dotyczy terenu placu pomiędzy istniejącymi bramami,
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